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PREMESSE 

Il Piano di Sviluppo Rurale  (P.S.R.) per  l’Umbria 2014‐2020, è  stato approvato 
con Decisione di esecuzione dalla Commissione del 12.06.2015 n. C(2015) 4156 
al fine di conseguire la concessione degli aiuti al comparto agricolo regionale da 
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. 

La  viabilità  comunale  e  vicinale  di  uso  pubblico  del  corpo  territoriale  del 
comune  di  ACQUASPARTA,  compreso  tra  le  località:  Capoluogo,  Configni, 
Collemaggio e San Nicolò è oggetto della presente progettazione. 

In  attuazione  di  quanto  sopra,  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  84  del 
21/06/2021 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori di “DI 
RIQUALIFICAZIONE  DELLA  RETE  STRADALE  VICINALE  AD  USO  PUBBLICO 
CONFIGNI  –  COLLEMAGGIO  –  SAN NICOLÒ”  per  un  importo  complessivo  di  € 
608.157,01  che  facendo  seguito  alla  domanda  di  sostegno  n.  04250034776  è 
stata presentata alla Regione dell’Umbria per conseguire un contributo ai sensi 
del PSR 2014‐2020 – Intervento misura 7.2.1. 

La Regione con PEC assunta al prot. n. 8255 del 22/07/2022 ha comunicato che 
con D.D. n. 7105 del 12/07/2022 è  stata disposta  la  concessione degli  aiuti  a 
favore di questo comune con un contributo ammissibile di €. 485.460,72 pari 
all’  80%  della  spesa  restando  a  carico  dell’amministrazione  comunale  la 
copertura del residuo 20%. 

Al  fine  di  poter  dare  attuazione  ai  lavori  di  realizzazione  dell’opera 
l’amministrazione comunale ha inteso attivare le procedure di appalto che con 
l’entrata in vigore dei: 

‐ D.L. 27/01/2022 n. 4 (convertito in legge n. 25/2022), in particolare l’art. 29 
“disposizioni in materia di contratti pubblici”; 

‐ D.L. 30/04/2022 n. 36 (convertito in legge n. 79/2022, in particolare l’art. 7, 
commi 2‐ter e 2‐quater); 

‐ D.L. 17/05/2022 n. 50  (convertito  in  legge n. 91/2022),  in particolare  l’art. 
26 “disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”; 

che  comportano,  in  conseguenza,  la  redazione  del  presente  progetto  di 
AGGIORNAMENTO  IN  DIMINUZIONE  DEGLI  INVESTIMENTI  a  parità  di  costi 
riconosciuti  per  permettere  l’adeguamento  dei  prezzi,  in  linea  con  le 
disposizioni regionali di cui alla lettera c) della D. D. n. 8383 del 19/08/2022. 
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Il presente aggiornamento si basa principalmente sulla eliminazione del tratto 
viario 12 dalla esecuzione dei  lavori progettati,  con altre  riduzioni di opere di 
minore significato economico. 

Da  quanto  sopra,  discende  la  nuova  quantificazione  dei  lavori  riportati  nel 
Computo Metrico  Estimativo  allegato  e  redatto  in  base  all’  ”Elenco  regionale 
dei prezzi e costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, 
infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l’esecuzione di opere 
pubbliche  –  Elenco  regionale  dei  costi  per  la  sicurezza  dei  lavoratori  – 
Approvazione  “Aggiornamento  infrannuale  luglio  2022” approvato  con D.G.R. 
13/07/2022 n. 712 e pubblicato sul B.U.R. n. 37 del 27/07/2022, che con D.G.R. 
del 28/12/2022 n. 1411 ne è stata confermata la validità per l’anno 2023. 

Ai sensi del punto 7) della sopra citata D.G.R. n. 712/2022 all’importo dei lavori 
e  dei  costi  della  sicurezza,  calcolato  secondo  i  prezzi  rideterminati  con 
l’aggiornamento  infrannuale  è  stato  applicato  il  coefficiente  moltiplicatore 
“m2”  di  1,017,  detto  coefficiente  è  riportato  nel  S.O.  n.  4  al  B.U.R.‐Serie 
Generale‐ n. 1 del 05/01/2022 (pag. 15). 

In relazione a quanto previsto dall’art. 29 del D.L. n. 4/2022 nel Q.T.E. è stata 
prevista una disponibilità finanziaria per la Revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 
29  del  D.L.  n.  4/2022  con  specifica  disposizione  riportata  all’  art.  2.26  del 
Capitolato Speciale di Appalto; 

Per  quanto  concerne  la  determinazione  della  spesa  imputabile  alla  sicurezza 
dei lavori, in considerazione della minor spesa degli stessi, risultano diminuiti i 
costi  della  sicurezza  (vedi  computo  allegato)  e  per  gli  stessi  all’  art.  2.15  del 
Capitolato  Speciale  di  Appalto  è  stata  prevista  la  loro  contabilizzazione  nello 
Stato Finale e liquidazione in fase di Collaudo o di Regolare Esecuzione. 

La riqualificazione di detta rete viaria locale esistente, per uno sviluppo lineare 
di  m.  8.754  (Km.  8+754)  potrà  essere  conseguita,  in  primis,  con  il 
miglioramento  della  sicurezza  veicolare  e  della  funzionalità  del  tracciato,  con 
l’eliminazione delle situazioni di grave degrado che potrebbero pregiudicare la 
sicurezza degli utenti, favorendo l’accessibilità alle aree rurali, concorrendo, in 
naturale  conseguenza,  all’accrescimento  del  fattore  di  vivibilità,  soprattutto 
delle  zone  interne  e  marginali,  con  la  riduzione  dell’isolamento  ed  al 
miglioramento complessivo del tessuto economico. 
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Per quanto attiene alle caratteristiche  tecniche della  rete  stradale  interessata 
(stato  di  fatto),  facendo  riferimento  alle  diverse  condizioni  riscontrabili  sulla 
medesima, si precisa che l’intervento prevede quanto segue: 

‐ la viabilità locale interessata si sviluppa su strade comunali e vicinali ad uso 

pubblico; 

‐ lo  stato  di  fatto  del  tracciato  in  oggetto  attualmente  risulta  sprovvisto  di 

alcune  opere  necessarie  alla  sicurezza  del  transito  veicolare  e  della 

funzionalità del tracciato; 

‐ gli  interventi  in progetto  sono  finalizzati  all’eliminazione delle  situazioni  di 

grave  degrado  ed  in  particolare  saranno  attuati  attraverso  la  costruzione/ 

realizzazione delle seguenti tipologie di lavorazioni (vedi Tavola n° 03‐03): 

 regimazione delle acque meteoriche,  la quale verrà attuata nei  tratti di 

progetto n° 1, 3, 8, 9, 10. Le opere previste riguardano la realizzazione di 

fossi  laterali  e/o  cunette,  fognature  e  tombini  dotati  di  pozzetti  di 

raccolta e tubazioni; 

 nuova  realizzazione  di  opere  di  contenimento  delle  scarpate,  le  quali 

saranno  realizzate  su  parte  del  tratto  di  progetto  n°  8,  lato  valle.  In 

particolare verrà apposta un bio‐tessile/bio‐stuoia per la protezione ed il 

consolidamento  di  scarpate  d  stradali  di  nuova  realizzazione,  ovvero 

riguardanti allargamento in rilevato della sede viaria nel tratto da Sez. n° 

37 a Sez. n° 40; 

 rifacimento  del  fondo  stradale,  il  quale  verrà  eseguito  nei  tratti  di 

progetto  n°  1,  2,  3,  4,  5,  7,  8,  9,  l’intervento  sarà  attuato  attraverso  il 

trattamento  dello  strato  di  fondazione,  ovvero  per  mezzo  di 

stabilizzazione  binaria  calce/cemento;  nonché  nei  tratti  4,  7,  8,  9  con 

graniglia e/o pietrisco intercalato con idoneo materiale stabilizzante; 

 riqualificazione di tratti stradali esistenti non asfaltati (n° 1, 2, 3, 4, 7 ,8 , 

9), mediante la bitumatura con conglomerato bituminoso (binder); 

 realizzazione  di  marciapiede  all’interno  di  centro  abitato  ai  sensi  del 

Codice della  Strada,  il  quale  verrà  realizzato nel  tratto di  progetto n°  6 

ovvero nella frazione di Configni; 
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 nuova  apposizione  di  guard‐rail,  la  quale  sarà  installata  su  parte  del 

tratto  di  progetto  n°  8,  lato  valle.  La  barriera  di  protezione  sarà  della 

tipologia corten e finitura in legno di larice; 

 idonea segnaletica verticale, la quale sarà installata su tutto il tracciato di 

progetto; 

che  nel  loro  collegamento  funzionale,  compongono  il  complesso  delle  opere 
progettate. 
 

DESCRIZIONE DEI LAVORI IN PROGETTO 

La  presente  progettazione  si  articola  in  lavori  essenzialmente  stradali,  tutti  a 
misura, per €. 419.832,82 (pari a circa il 97%) e per costi di approntamento del 
cantiere in sicurezza per €. 13.162,36 (costi della sicurezza pari a circa il 3%) del 
totale del costo dei lavori di €. 432.995,18. 
Ai  sensi del punto 8.1 del bando, ove sono elencate  le categorie di  lavori che 
sono  ammissibili  a  beneficiare  del  sostegno  previsto,  in  conformità  con  tali 
disposizioni  sono  state  progettate  le  seguenti  opere,  distinte  per  tratti, 
finalizzate  al  miglioramento  della  sicurezza  e  della  funzionalità  della  viabilità 
pubblica zonale: 
 
A) Art. 17.1.31.1 ‐ Scavo a sezione obbligata con l’uso di mezzi meccanici entro 

la sede viabile, ecc…, per piccoli movimenti di terra (vedi Tav. 06‐01, 06‐03, 
06‐04,  06‐05,  Sezioni  trasversali);  sui  tratti  8  –  9  per  interro  tubazioni 
tombini;  sul  tratto  1  e  3  per  incasso  della  fognatura  posta  sotto  la  sede 
stradale;  sul  tratto  10  per  fosso  laterale  di  raccolta  e  interro  tubazioni 
tombini; 

 
B) Art.  17.1.30.1 – Scavo a sezione obbligata con l’uso di mezzi meccanici fuori 

dalla  sede  viabile,  ecc…,  (vedi  Tav.  5c,  5d  Sezioni  trasversali  e  Tav.  6  – 
Calcolo dei movimenti di terra) sui tratti 8 – 9 per piccoli movimenti di terra 
e per interro dei pozzetti tombini; 

 

C) Art.  19.2.20  –  Formazione  di  rilevato  con  materiali  di  risulta  dagli  scavi, 
previa  analisi  di  idoneità  disposta  dalla  D.L.,  per  i  tratti  8  ‐9  per  piccoli 
movimenti di terra (vedi Tav. 06‐03, 06‐04 Sezioni trasversali e Tav. 07‐01 – 
Calcolo dei movimenti di terra); 
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D) Art.  19.02.12  –  Formazione  di  rilevato  con  materiali  inerti  di  recupero, 
provenienti da demolizioni, previa analisi di idoneità disposta dalla D.L., per 
i  tratti  8  ‐9  per  piccoli movimenti  di  terra  (vedi  Tav.  06‐03,  06‐04  Sezioni 
trasversali e Tav. 07‐01 – Calcolo dei movimenti di terra) a completamento 
della  quantità  necessaria  dopo  il  riutilizzo  delle materie  provenienti  dagli 
scavi; 

 

E) Art.  17.3.220.7  –  Biotessile  e  biostuoia  per  la  protezione  delle  scarpate 
dall’erosione,  delle  caratteristiche  e  lavorazioni  riportate  nella  voce  di 
prezzario di riferimento, su parte del tratto 8 (vedi Tav.06‐03) da sez. 37 a 
sez. 38 – da sez. 38 a sez. 39 – da sez. 39 a sez. 40 di ml. 31,21+ 30,24 + 
43,18=  104,63,  con  funzione  di  contenimento  e  consolidamento  della 
scarpata della strada, come previsto dal terzo trattino del punto 8.1.3. del 
bando, configurandosi quale miglioramento paesaggistico e risistemazione 
a  verde  per  le  caratteristiche  intrinseche  dei  materiali  di  cui  si  compone 
(fibre  naturali  completamente  biodegradabili    assemblate  in  modo  da 
formare strutture tessute e deformabili  in grado di adattarsi al supporto o 
contenute  con  reti  di  materiale  sintetico,  in  legno  con  peso  di  g/mq.450 
circa,  fornita  in  rotoli)  ed  estrinseche  (proteggere  il  terreno  e  la  semina 
dall’azione  battente  della  pioggia  e  dall’erosione,  favorire  una  naturale 
crescita e sviluppo del manto erboso); 

 

F) Art.  19.2.110  ‐  Graniglia  e/o  pietrisco  calcarei,  delle  caratteristiche  e 
lavorazioni  riportate  nella  voce  di  prezzario  di  riferimento,  con  specifica 
integrazione  di  “intercalato  materiale  aggregante  per  rifacimento  e 
consolidamento  dello  strato  di  fondazione”  per  i  tratti  4,  7,  8,  e  9  di 
sottofondo  alla  bitumatura,  come  previsto  dal  quinto  trattino  del  punto 
8.1.3 del  bando,  trovandosi  in presenza di  situazioni di  grave  degrado  che 
possono pregiudicare la sicurezza degli utenti; 
 

G) Art. 19.2.50 – Compattazione meccanica del materiale di cui sopra e quindi 
del  pieno  di  posa  della  superiore  bitumatura  di  pavimentazione  stradale, 
delle  caratteristiche  e  lavorazioni  riportate  nella  voce  di  prezzario  di 
riferimento,  per  i  tratti  4,  7,  8  e  9  come  previsto  dal  quinto  trattino  del 
punto 8.1.3 del bando, trovandosi in presenza di situazioni di grave degrado 
che possono pregiudicare la sicurezza degli utenti; 

 
H) Art. 18.4.50.5   – Pozzetto con coperchio o caditoia 
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Art. 18.4.60.5   – Compenso per pozzetti altezza > di 1 ml. 

Art. 18.2.121.5 – Tubazione in PEAD 

Art. 18.4.180    –  Misto cementato 

Complesso delle lavorazioni necessarie per la dotazione dei tratti stradali 1, 
3,  8,  9,  10,  ove  sono  previste  opere  di  fognatura  sotto  la  sede  stradale 
necessaria  alla  regimazione  delle  acque  meteoriche  dotate  di  pozzetti  di 
raccolta  o  dove  è  prevista  la  costruzione  di  tombini  in  linea  con  quanto 
previsto  dal  primo  trattino  del  punto  8.1.3  del  bando,  configurandosi  nel 
loro insieme, quale regimazione delle acque meteoriche; 

 
I) Art.  19.2.42  –  Stabilizzazione  di  strade  rurali  (trattamento  binario 

consistente  nella  miscelazione  di  terreno  in  sito  a  calce  prima  e  poi  a 
cemento),  delle  caratteristiche  e  lavorazioni  riportate  nella  voce  di 
prezzario  di  riferimento,  per  i  tratti  1,  2,  3,  4,  5,  7,  8,  9,  che  saranno 
bitumati  o  finiti,  come  previsto  dal  quinto  trattino  del  punto  8.1.3  del 
bando,  qualificandosi come rifacimento dello strato di fondazione e viario, 
trovandosi  in  presenza  di  situazioni  di  grave  degrado  che  possono 
pregiudicare la sicurezza degli utenti. 

 
J) Art.  19.4.20.1  –  Conglomerato  bituminoso  (binder)  per  carreggiate  dello 

spessore  di  cm.  5  costituente  la  pavimentazione  stradale,  delle 
caratteristiche e lavorazioni riportate nella voce di prezzario di riferimento, 
per i tratti 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 che, come previsto dal quinto trattino del punto 
8.1.3 del  bando,  si  trovano  in presenza di  situazioni di  grave degrado che 
possono pregiudicare la sicurezza degli utenti. 

 
K) Art. 19.21.1 – Fresatura a freddo di pavimentazione bitumata 
Art. 19.7.190.2 – Cordoni di travertino 
Art. 19.7.220 ‐ Scheggionate di pietrame calcareo 
Insieme di lavorazioni delle caratteristiche e qualità riportate nelle singole voci 

di  prezzario  di  riferimento,  necessarie  alla  costruzione  del  marciapiede 
posto  sul  tratto  6  insistente  nel  Centro  abitato  di  Configni,  con  fresatura 
necessaria  all’incasso  in  opera  della  cordonatura  di  travertino  delle 
dimensioni di cm. 15 x 30 e pavimentazione con scheggionate in pietrame 
calcareo, della larghezza di ml. 1,20. 

 
L) Art. 19.8.530.1 – Triangolo in lamiera di alluminio 

Art. 19.8.880.1 – Segnali di località 
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Art. 19.8.560.1 – Disco in lamiera di alluminio 
Art. 19.8.860.1 – Segnali di direzione in lamiera di alluminio 
Art. 19.8.660.1 – Sostegni tubolari in ferro antirotazione. 
Insieme  di  operazioni,  delle  caratteristiche  e  lavorazioni  riportate  nelle 

singole voci di prezzario di riferimento, su: 
‐ tutti i tratti in progetto per segnali triangolari di pericolo; 
‐ tutti i tratti in progetto per segnali tondi di divieto; 
‐ tratti 8, 9 per segnali di direzione e località; 
‐ tratti bitumati 1, 2, 3, 4, 8 e 9. 
In linea con quanto previsto dal secondo trattino del punto 8.1.3 del bando, 

configurandosi  quale  apposizione di  segnaletica orizzontale e  verticale 
sul totale dello sviluppo lineare della viabilità in progetto. 

 
M) ‐Art. 19.8.291.1 – Barriera stradale di sicurezza per bordo ponte; sul tratto 8 

tra sez. 34 e 35 per barriere stradali di sicurezza e bordo ponte su punti di 
pericolo, in legno di larice e acciaio tipo corten con classe di contenimento 
N2  livello  di  contenimento  Lc=  82  Kj.  Per  quanto  riguarda  la  eco‐
compatibilità delle barriere in legno di larice si allega alla presente relazione 
documentazione  e  schede  tecniche  fornite  dalla  ditta  Margaritelli 
Ferroviaria s.p.a. 
 
 

COSTI DELLA SICUREZZA 

Per  la  materia  di  cui  trattasi  si  precisa  che  è  stato  predisposto  un  apposito 
computo metrico estimativo delle opere necessarie per  l’esecuzione dei  lavori 
con cantiere fisso e mobile in sicurezza (vedi Tav. 10‐01). 
Si prevedono dotazioni di n. 2 nuclei abitativi per servizi di  cantiere dotato di 
servizio  igienico,  n.  1  bagno  chimico portatile,  box  in  lamiera di  ferro,  n.  100 
coni per delimitazione delle zone di  lavoro, ml. 1000 di nastro segnaletico ml. 
100  transenne modulari  per  delimitazioni, ml.  300 di  recinzione modulare  da 
cantiere, n.1 impianto semaforico mobile, n.4 estintori portatili in polvere da Kg 
6, n. 4 estintori ad anidride carbonica da Kg 5 – segnaletica da cantiere, il tutto 
per un importo di €.  
13.162,36. 

 

ACQUISIZIONE DELLE ARRE DA ACQUISIRE 

Ai sensi del secondo comma del punto n. 8.1.1 del bando pubblico, che prevede 
lavori  di  riqualificazione  per  i  tracciati  stradali  comunali  e  vicinali  ad  uso 
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pubblico,  per  quest’ultimi  a  condizione  che  l’Amministrazione  comunale  li 
acquisisca  nel  proprio  patrimonio  prima  della  liquidazione  del  saldo  del 
contributo, sono state previste occupazioni di terreni sui tratti viari 8 e 9. 
La quantificazione delle superfici e  le  relative valutazioni delle  indennità sono 
contenute  nel  Piano  Particellare  dei  Terreni  da  Acquisire  (Tav:  17‐01).  Piano 
particellare  dei  terreni  da  acquisire,  Elenco  delle  proprietà  iscritte  negli  atti 
catastali  ed  i  valori  sono  stati  desunti  dal  quadro d’insieme dei  valori  agricoli 
per tipo d coltura dei terreni inseriti nella regione agraria n. 5 della Provincia di 
Terni, per il comune di Acquasparta, validi per l’anno 2019 – pubblicati sul S.O. 
n. 4 al BUR n. 8 del 13/02/2019, vigenti al momento della presentazione della 
domanda di richiesta di finanziamento. 
I valori dei terreni, con la metodologia sopra esposta, sono da ritenersi di stima 
delle  indennità  provvisorie  di  esproprio  per  pubblica  utilità,  da  acquisire  al 
patrimonio immobiliare strade pubbliche, determinati dall’organismo regionale 
preposto (L. R. 21/01/2015, n. 1, art. 230, comma sesto,  lettere a) e f)), che si 
ritengono congrui e di mercato, comprensivi del valore dei soprassuoli, ma non 
delle eventuali infrastrutturazioni diverse da quelle viarie. 
A  tale  scopo,  nella  Tav.  16‐01  sono  state  indicate  le  aree  da  occupare  in  via 
coattiva o bonaria al patrimonio comunale e con l’avvio di tale procedura sarà 
possibile  al  comune  di  espletare  le  procedure  per  l’inserimento  in  mappa 
catastale,  a  carico  dell’amministrazione  comunale,  di  tali  rate  di  terreno  e 
firmare  i  relativi  frazionamenti,  in  luogo  dei  proprietari  intestati,  ai  sensi  del 
D.P.R. n. 650/1972 e ss. mm. ii. 

 
COERENZA  CON  GLI  OBIETTIVI  ORIZZONTALI  (AMBIENTE,  CLIMA  E 

INNOVAZIONE) 

In  relazione  a  tale  scopo  nelle  scelte  progettuali  si  è  cercato  individuare  gli 
impieghi  dei  materiali  privilegiando  quelli  a  chiara  vocazione  di  eco‐
compatibilità  soprattutto  in  quei  lavori  finalizzati  al  miglioramento 
paesaggistico e risistemazione a verde. 
Per  rendere  facilmente  comprensibili  tali  scelte  progettuali  nella  elencazione 
dei  lavori  sopra  riportata,  si  è  cercato  di  identificare  anche  nel  computo 
metrico  tali  caratteristiche  utilizzando  le  voci  del  prezzario  regionale,  già 
puntualmente  descrittive  delle  caratteristiche  tecniche  dei  materiali  e  dei 
componenti delle lavorazioni previste. 
Per quanto riguarda la eco‐compatibilità delle barriere e bordo ponte in legno 
di  larice  si  allega  alla  presente  relazione  documentazione  e  schede  tecniche 
fornite dalla ditta Margaritelli Ferroviaria s.p.a. 
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VERIFICA DELL’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

In base al punto 10 del Bando pubblico  (Criteri di  selezione),  all’investimento 
progettato  sono  stati  predeterminati  i  seguenti  punteggi,  che  con  il  presente 
aggiornamento sono da considerare confermati per: 

1) localizzazione interventi 

‐ interventi realizzati in aree rurali intermedie  punti  30 

2) lunghezza della strada 

ml. 8.754,00 > di 1.500  punti  30 

3) numero di utenti serviti 

oltre  3.000  punti  30 

4) coerenza con gli obiettivi orizzontali 

‐ presenza interventi finalizzati al miglioramento 

paesaggistico e risistemazione a verde (lettera E 

della descrizione dei lavori in progetto)  punti  10 

‐ presenza interventi realizzati utilizzando materiali 

ecocompatibili (lettera M della descrizione dei  

lavori in progetto)  punti  10 

 

  totale punti  110 

 

COSTO DELL’INTERVENTO 

Da quanto sopra, discende che la nuova quantificazione dei lavori riportati nel 
Computo Metrico  Estimativo  allegato  è  redatto  in  base  all’  ”Elenco  regionale 
dei prezzi e costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, 
infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l’esecuzione di opere 
pubbliche  –  Elenco  regionale  dei  costi  per  la  sicurezza  dei  lavoratori  – 
Approvazione  “Aggiornamento  infrannuale  luglio  2022”  approvato  con D.G.R. 
13/07/2022 n. 712 e pubblicato sul B.U.R. n. 37 del 27/07/2022, che con D.G.R. 
del 28/12/2022 n. 1411 ne è stata confermata la validità per l’anno 2023. 
Ai sensi del punto 7) della sopra citata D.G.R. n. 712/2022 all’importo dei lavori 
e  dei  costi  della  sicurezza,  calcolato  secondo  i  prezzi  rideterminati  con 
l’aggiornamento infrannuale è stato applicato il coefficiente moltiplicatore m2 
di 1,017, detto coefficiente è riportato nel S.O. n. 4 al B.U.R.‐Serie Generale‐ n. 
1 del 05/01/2022 (pag. 15)  
Valutazione  dell’infrastruttura  su  piccola  scala  di  €.  499.999,33  <  a  €. 

500.000,00 di cui al punto 8.1.6 del Bando pubblico (vedi QTE Tav. 13‐01). 
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Le opere previste e le aree da acquisire (vedi QTE Tav. 13‐01) hanno un costo 

di €. 537.380,94 compresa I.V.A. per gli interventi finalizzati al miglioramento 

della sicurezza e funzionalità del tracciato stradale, nonché per l’eliminazione 

di grave degrado che possono pregiudicare la sicurezza degli utenti. 

Somme a disposizione dell’amministrazione pari ad    €. 164.967,08 

COSTO COMPLESSIVO    €. 605.443,26 

Investimento imputabile al PSR 80% per    €. 484.354,61 

Investimento imputabile al bilancio comunale 20% per €. 121.088,65 
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